

รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

1. ชื่อโครงการ/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...โครงการวิเคราะห์และวางระบบบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบที่ 3 (ระยะที่ 5)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 18 ส.ค. 2560
เป็นเงิน..... 2,902,400 บาท
4. ค่าตอบแทนบุคลากร..... 2,642,400 บาท
 - 4.1 ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 - 4.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา
 - 4.2.1 หัวหน้าโครงการ ต้องสำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไป และมีประสบการณ์ความรู้ด้านการบริหารโครงการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 15 ปี จำนวน 1 คน
 - 4.2.2 นักวิชาการ สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปริญญาโทขึ้นไปมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฐานข้อมูล การวิเคราะห์ และมาตรฐานข้อมูลห้องสมุด ไม่น้อยกว่า 5 ปี จำนวน 3 คน
 - 4.2.3 นักวิจัย สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป มีความรู้ด้านมาตรฐานการข้อมูลห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 3 ปี จำนวน 2 คน
 - 4.2.4 นักพัฒนาระบบ สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีความรู้ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 2 ปี จำนวน 2 คน
 - 4.2.5 ผู้ประสานงานโครงการ สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไป และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 5 ปี จำนวน 1 คน
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์..... 60,000 บาท
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) - บาท
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 200,000 บาท
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR).....
นางสาวปัทมา บุณนาค.....
9. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 9.1 หลักเกณฑ์ราคากลางจ้างที่ปรึกษา หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 128 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556
 - 9.2 แนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทยอัตราใหม่ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0903/ว99 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546
 - 9.3 หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศ ของกองมาตรฐานงบประมาณ1 สำนักงานงบประมาณ (มกราคม 2560)

งบประมาณโครงการวิเคราะห์และวางระบบบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบที่ 3 (ระยะที่ 5)
(ประมาณการ)

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าตอบแทนบุคลากร	
บุคลากรหลัก	
1. หัวหน้าโครงการ (60,000 × 1.76)/22 วัน × 8 วัน × 12 เดือน × 1 คน	460,800.00
2. นักวิชาการ (40,000 × 1.76)/22 วัน × 8 วัน × 12 เดือน × 3 คน	921,600.00
บุคลากรสนับสนุน	
1. นักวิจัย (20,000 × 12 เดือน × 2 คน)	480,000.00
2. นักพัฒนาระบบ (20,000 × 12 เดือน × 2 คน)	480,000.00
3. ผู้ประสานงานโครงการ (25,000 × 12 เดือน × 1 คน)	300,000.00
รวม	2,642,400.00
ค่าวัสดุอุปกรณ์	
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ หมึกพิมพ์ กระดาษ เครื่องเขียน (5,000 บาทต่อเดือน × 12 เดือน)	60,000.00
รวม	60,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ประชุมกับผู้ว่าจ้าง จำนวน 4 ครั้ง (เหมาจ่ายครั้งละ 5,000 บาท × 5 คน × 4 ครั้ง)	100,000.00
2. ค่าจัดสัมมนาเผยแพร่โครงการ 1 ครั้ง (400 บาท × 200 คน × 1 ครั้ง)	80,000.00
3. ค่าจัดทำรายงาน (Inception Report 500 บาท × 10 เล่ม) + (รายงานฉบับสมบูรณ์ 1500 บาท × 10 เล่ม)	20,000.00
รวม	200,000.00
รวมทั้งสิ้น	2,902,400.00